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CORRECCION DE ERRORES MATERIALES EN LOS PLIEGOS RELATIVOS A LA LICITACION
ABIERTA PARA LA CONTRATACION DEL “SERVICIO DE GESTION ENERGETICA, CON DESTINO
A LOS ESTABLECIMIENTOS DE PARADORES DE TURISMO DE ESPANA, S.A.”

PLIEGO DE CONDICIONES DE CONTRATACION:
Paginas 3y 4
CLAUSULA 43, "PRESENTACION DE OFERTAS”:

Donde dice: “Las ofertas se presentaran por los licitadores en la sede de Paradores, C/ José Abascal, 4, 62
planta, Direccion de Inversiones y Compras, 28003 Madrid, Att. Rafael Cascos, Telf. 91.516.67.85, Fax:
91.516.66.54, en sobres cerrados, hasta las 14:00 horas del dia 14 de Febrero de 2014.”

Debe decir: “Las ofertas se presentaran por los licitadores en la sede de Paradores, C/ José Abascal, 4, 62
planta, Direccion de Inversiones y Compras, 28003 Madrid, Att. Rafael Cascos, Telf. 91.516.67.85, Fax:
91.516.66.54, en sobres cerrados, hasta las 14:00 horas del dia 14 de Marzo de 2014.”

Donde dice: “Todas las visitas, tanto obligatorias como voluntarias, tendran lugar entre los dias 23/12/13
y 24/01/14. Para la coordinacion de las mismas, las empresas participantes en el proceso de licitacion
deberan ponerse en contacto con las personas indicadas en el Anexo XIX del Pliego de Prescripciones
Técnicas.”

Debe decir: “Todas las visitas, tanto obligatorias como voluntarias, tendran lugar entre los dias
23/12/13 y 28/02/14. Para la coordinacion de las mismas, las empresas participantes en el proceso de
licitacion deberan ponerse en contacto con las personas indicadas en el Anexo XIX del Pliego de
Prescripciones Técnicas.”
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CLAUSULA 53, "FORMA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS”:

Donde dice: “Solvencia técnica: Una relacién de los principales servicios o trabajos relacionados con el
objeto de contratacion, realizados en los Ultimos tres afos que incluya, importe, fechas y beneficiarios
publicos o privados de los mismos.

Ademas de la citada relacion y para acreditar también la solvencia técnica el licitador debera justificar
mediante certificados, haber realizado, al menos, dos trabajos en los tres Ultimos afnos de importe igual o
superior a 1.500.000,00 €, cada uno. Estos trabajos seran de caracteristicas similares al del objeto del
presente contrato, para lo cual describiran brevemente el objeto de los trabajos.”

Debe decir: “Solvencia técnica: Una relacién de los principales servicios o trabajos relacionados con el
objeto de contratacion, realizados en los Ultimos tres afios que incluya, importe, fechas y beneficiarios
publicos o privados de los mismos.

Ademas de la citada relacion y para acreditar también la solvencia técnica el licitador debera justificar
mediante certificados, haber realizado, al menos, dos trabajos en los tres Ultimos afios de importe igual o
superior a 1.000.000,00 €, cada uno. Estos trabajos seran de caracteristicas similares al del objeto del
presente contrato, para lo cual describirdn brevemente el objeto de los trabajos.”
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CLAUSULA 173, "PLAZO DE EJECUCION”:

Donde dice: “El plazo de ejecucion del servicio objeto de contratacion se determinara conforme a las
necesidades operativas de Paradores, y en la fecha indicada cuando asi se sefiale expresamente.

El licitador debera cumplir los plazos parciales de ejecucion que a continuacion se detallan:

Informar a Paradores del técnico EVO que vaya a realizar la medida y verificacion a las dos semanas
tras la firma del contrato.

Presentar a Paradores el Plan pormenorizado de Medida y Verificacion (M&V) del ahorro de energia y
agua definitivo a las tres semanas tras la firma del contrato.

La monitorizacion debe estar completamente instada y en funcionamiento en un plazo maximo de un
mes desde que Paradores apruebe el plan pormenorizado de Medida y Verificacion.

El plazo para la ejecucion, puesta en marcha y legalizacion de las inversiones propuestas por el
adjudicatario en su oferta y validadas por Paradores, deberan ejecutarse en 8 meses tras la firma del
contrato.

Semestralmente, y con una antelacion minima de 1 mes, la empresa adjudicataria debera presentar
el plan de trabajo que identifique todas las actuaciones que tenga previsto llevar a cabo. El primer
plan de trabajo deberad presentarse en el plazo maximo de 15 dias a contar desde la firma del
contrato, confirmando en este primer plan los plazos previstos para la ejecucion de las inversiones de
eficiencia energética en los siguientes seis meses. Al vencimiento del semestre en el que se haya
ejecutado el plan de trabajo, el adjudicatario debera, en el plazo de un mes antes de que acabe el
plan de trabajo vigente, presentar un informe que recoja las incidencias habidas”.

Debe decir: “: El plazo de ejecucion del servicio objeto de contratacion se determinara conforme a las
necesidades operativas de Paradores, y en la fecha indicada cuando asi se sefiale expresamente.

El licitador debera cumplir los plazos parciales de ejecucidén que a continuacion se detallan:

Informar a Paradores del técnico EVO que vaya a realizar la medida y verificacion a las dos semanas
tras la firma del contrato.

Presentar a Paradores el Plan pormenorizado de Medida y Verificacién (M&V) del ahorro de energia y
agua definitivo a las seis semanas tras la firma del contrato.

La monitorizacién debe estar completamente instada y en funcionamiento en un plazo maximo de
tres meses desde que Paradores apruebe el plan pormenorizado de Medida y Verificacion.

El plazo para la ejecucion, puesta en marcha y legalizacion de las inversiones propuestas por el
adjudicatario en su oferta y validadas por Paradores, deberan ejecutarse en 8 meses tras la firma del
contrato.

Semestralmente, y con una antelacion minima de 1 mes, la empresa adjudicataria debera presentar
el plan de trabajo que identifique todas las actuaciones que tenga previsto llevar a cabo. El primer
plan de trabajo deberd presentarse en el plazo maximo de 15 dias a contar desde la firma del
contrato, confirmando en este primer plan los plazos previstos para la ejecucion de las inversiones de
eficiencia energética en los siguientes seis meses. Al vencimiento del semestre en el que se haya
ejecutado el plan de trabajo, el adjudicatario deberd, en el plazo de un mes antes de que acabe el
plan de trabajo vigente, presentar un informe que recoja las incidencias habidas”.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS:
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CLAUSULA 32, "OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO”:
PLAN DE MEDIDA Y VERIFICACION

Donde dice: “En el plazo maximo de tres semanas a contar desde que se firme el contrato la empresa
adjudicataria presentara a Paradores el Plan pormenorizado de Medida y Verificacion (M&V) del ahorro de
energia y agua definitivo. En el plazo maximo de 30 dias desde su presentacion por el adjudicatario, dicho
Plan deberd ser aprobado por Paradores, que podra recabar para ello el asesoramiento de una tercera
parte independiente. Esta aprobacion previa constituye, en todo caso, un requisito necesario para la puesta
en marcha del Plan de Medida y Verificacion.”

Debe decir: “En el plazo maximo de seis semanas a contar desde que se firme el contrato la empresa
adjudicataria presentara a Paradores el Plan pormenorizado de Medida y Verificacion (M&V) del ahorro de
energia y agua definitivo. En el plazo maximo de 30 dias desde su presentacion por el adjudicatario, dicho
Plan debera ser aprobado por Paradores, que podra recabar para ello el asesoramiento de una tercera
parte independiente. Esta aprobacion previa constituye, en todo caso, un requisito necesario para la puesta
en marcha del Plan de Medida y Verificacion.”

TELEMEDIDA Y MONITORIZACION

Donde dice: “La monitorizacion debe estar completamente instalada y en funcionamiento en un plazo
maximo de un mes desde que Paradores apruebe el plan pormenorizado de Medida y Verificacion.”

Debe decir: “La monitorizacién debe estar completamente instalada y en funcionamiento en un plazo
maximo de tres meses desde que Paradores apruebe el plan pormenorizado de Medida y Verificacion.”

Esta correccion abre nuevo plazo para la presentacion de ofertas hasta las 14 horas del dia 14 de
Marzo del 2014, debiendo ser entregadas en la sede de Paradores de Turismo de Espafia, S.A., C/José
Abascal n° 4, 62 planta , 28003 - Madrid, en sobres cerrados.

En Madrid a 20 de Enero de 2014.
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